MaxSimul **DEVIS** 

572 Chemin du Viget - 30100 Alès 07.31.25.23.56



 DESTINATAIRE
 No de devis: #MAX0001

 ASSURBANQUE
 Date: 26/04/2021

ASSURBANQUE 80 Route de Lavielle - 40390 St Martin de Seignanx 06.95.15.75.52

DESCRIPTION	NB Heure	PRIX UNITAIRE	TOTAL
Co-Construction cahier des charges	200	15,00	3000,00
Planification et gestion de projet	250	15,00	3750,00
Conception graphique et création de maquettes	50	15,00	750,00
Conception architecture et bdd	100	15,00	1500,00
Développement des interfaces du jeu	300	15,00	4500,00
Développement fonctionnalités principales	1085	15,00	16275,00
Élaboration d'un plan de tests	50	15,00	750,00
Campagne de tests	270	15,00	4050,00
Déploiement technique sécurisé de la solution	90	15,00	1350,00
Rédaction guide utilisateur	10	15,00	150,00
Maintenance et correctifs éventuels	50	15,00	750,00
[OPTION] Fonctionnalités de jeu avancées	320	15,00	4800,00
[OPTION] Interface visuelle avancée	300	15,00	4500,00
[OPTION] Espace formateur avancé	250	15,00	3750,00
[OPTION] Cloudflare en remplacement de OVH	15	15,00	225,00
[OPTION] Traefik en remplacement de Nginx	20	15,00	300,00
[OPTION] Mise en place du Firewall	10	15,00	150,00
[OPTION] Mise en place de Rkhunter	5	15,00	75,00
[OPTION] Mise en place de Fail2Ban	5	15,00	75,00
[OPTION] Backup externalisée	100	15,00	1500,00
[OPTION] Élaboration d'un plan de tests avancé	150	15,00	2250,00
[OPTION] Tests avancées (tests systèmes, non régression, intrusions)	280	15,00	4200,00
[OPTION] Documentation avancée	30	15,00	450,00
[OPTION] Mise en place d'une version de tests en ligne sur plusieurs jours	10	15,00	150,00
[OPTION] Fonctionnalités mineures hors cahier des charges	50	15,00	750,00
-	30	SOUS-TOTAL	60000,00
		REMISE	2000,00
		SOUS-TOTAL MOINS LES REMISES	58000,00
		TAUX D'IMPOSITION	0,00%
		TAXE TOTALEXPEDITIO, MANUTENTION	0,00 0,00
		DEVIS TOTAL	58 000,00€

## Infos additionnelles